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使用说明
《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。
《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。
《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。
《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。
《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。
全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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投标邀请书
投标邀请书（适用于邀请招标）

中国通信建设第三工程局有限公司、福建省邮电工程有限公司、中移建设有限公司：
招标条件
本招标项目生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）已批准建设，建设单位为海西三明生态工贸区管理委员会，建设资金来源上级拨款，招标人为三明生态新城明城康养投资开发有限公司，委托的招标代理单位为福建省蓝图监理咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。
项目概况和招标范围
工程建设地点：沙县生态新城湿地公园北侧；
工程建设规模：生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）项目造价约300万元；
招标范围和内容：
（1）工程类别：市政工程；
（2）招标类型：施工总承包；
（3）招标范围和内容：生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）施工及相关

服务，内容包含但不限于新建篮球场、足球场、气排球场、羽毛球场、网球场、智能健身驿站1处及绿化铺砖等，具体以招标人提供的工程量清单为准，施工图纸为依据；
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
单项合同额2500万元以下的市政综合工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
单项工程合同额＜1000万元；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/；
招标控制价（即最高投标限价，下同）：3057795元；
工期要求：总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
标段划分（如果有）：/；
质量要求：符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准。
投标人资格要求及审查办法
本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）
其他资格要求：详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。
本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。
招标文件的获取
被邀请参加投标的单位，应先在明易网(https://www.fjmyjc.com/)免费申请账号并办理CA；通过明易网(https://www.fjmyjc.com/)按具体项目招标公告信息获取投标码，并于2022年12月8日8时00分至2022年12月13日17时30分前，将报名费转账至购买标书指定账户；投标人应将报名费转账回单作为投标文件的组成部分上传，否则为无效投标人，不得参与投标。投标码为投标单位上传电子投标文件的重要凭证，请投标单位在规定时间内获取，以免错失投标机会。方式：转账。售价300元，售后不退。

账户名称：福建省蓝图监理咨询有限公司

开户行：建设银行新泉支行

账号：35001647136050001382
评标办法和定标方式
5.1本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：2022年12月20日 08:30:00。
6.2.投标保证金提交的金额：伍万元整（￥50000元）。
6.3.投标保证金提交的方式：现金形式。
投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年12月20日 08:30，投标人应在截止时间前通过明易网（https://www.fjmyjc.com/index.html）递交电子投标文件；
逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。
发布公告的媒介
    本次招标公告同时在 明易网（https://www.fjmyjc.com/index.html）三明市城市建设发展集团有限公司网站（https://www.smcfjt.com/）上发布。
联系方式
招标人：三明生态新城明城康养投资开发有限公司
地址：三明市列东街道东乾路109号城发大厦22楼，邮编：365000
电子邮箱:/
电话：18650938652，传真：/
联系人：吴先生
招标代理机构：福建省蓝图监理咨询有限公司
地址：三明市列东街道东乾路109号城发大厦14楼，邮编：365000
电子邮箱:smltjl@163.com
电话：18960522923、15659617213，传真：0598-8593666
联系人： 颜先生
招投标监督部门：三明市明城康养投资集团有限公司
投标须知
投标须知前附表
投标须知前附表
说明：
（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。
（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。
（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：三明生态新城明城康养投资开发有限公司
地址：三明市列东街道东乾路109号城发大厦22楼
联系人：吴先生
电话：18650938652，传真：/
电子邮箱：/
招标代理机构：福建省蓝图监理咨询有限公司
地址：三明市列东街道东乾路109号城发大厦14楼
联系人：颜先生 
电话：18960522923、15659617213，传真：0598-8593666
电子邮箱：smltjl@163.com

	2.
	1.2
	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）
招标项目编号：LT（明）﹝2022﹞031号
标段名称：生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1
招标人最多允许投标人中标的标段数量：1

	3.
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：上级拨款
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4.
	1.4
	工程建设地点
	沙县生态新城湿地公园北侧

	5.
	1.5
	工程建设规模
	生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）项目造价约300万元

	6.
	1.6
	招标范围和内容
	生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）施工及相关

服务，内容包含但不限于新建篮球场、足球场、气排球场、羽毛球场、网球场、智能健身驿站1处及绿化铺砖等，具体以招标人提供的工程量清单为准，施工图纸为依据

	7.
	1.7
/21.2
	本招标项目使用的电子交易平台
	电子交易平台名称：明易网（https://www.fjmyjc.com/index.html）如何办理CA详见明易网首页通知公告，明易网(https://www.fjmyjc.com/)

	8.
	1.9
	本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位
	设计单位：/
监理单位：福建省蓝图监理咨询有限公司
代建单位：/
全过程工程咨询单位：/
造价咨询单位（编制）：福建省蓝图监理咨询有限公司
造价咨询单位（审核）：

	10.
	2.1
	计划工期
	总工期为210日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/

	11.
	2.2
	质量要求
	符合招标文件第7章“技术标准和要求”的规定及《工程施工质量验收规范》合格标准

	12.
	2.3
	建造要求
	绿色建筑等级要求：/
智慧工地管理要求：/
建筑垃圾减量化目标：/
其他要求：/

	13.
	2.4
	合同价格形式
	单价合同；


	14.
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	15.
	4.1
/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于
贰级市政工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）
本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。
本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为/类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。
其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。


	16.
	4.3
	投标人不得存在的其他情形
	1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内；
2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ；
3.无。

	17.
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年12月13日 17:30:00

	18.
	11
	分包
	(不允许
(允许，允许分包内容：/
接受分包的第三人资格、资质要求：/

	19.
	12
	偏离
	☑ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：/

	20.
	14.1
/21.3
	投标截止时间
	2022年12月20日 08:30:00

	21.
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目要求提交技术文件。

	22.
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	23.
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	投标保证金金额：伍万元人民币；
2、投标保证金形式： 现金形式。
现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）LT（明）﹝2022﹞031号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：
开户银行：兴业银行股份有限公司三明分行
帐户名称：三明城发集团物资贸易有限公司
帐    号：903021102001000004520700000795
3、投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。


	24.
	18.3
	投标保证金不予退还的其他情形
	投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。
中标人非因不可抗力原因放弃中标。
因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。
/

	25.
	19.1
	备选投标方案
	招标人不接受投标人提交备选投标方案。

	26.
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：要求提交；
技术文件：不要求提交；
商务文件：要求提交；
其中，不要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 

	27.
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制和加密要求：
网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见明易网通知公告明易网(https://www.fjmyjc.com/)，（未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件）
计价软件名称及版本：/

	28.
	21.5
	投标人名称变更证明材料提交要求
	1、提交时间：投标截止时间起45分钟。
2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。
①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。
提交地点：/
密封要求：/
②线上提交方式：
投标人名称变更证明材料（如有）原件：无需到开标现场提交原件。投标人应在投标截止时间起45分内钟将投标人名称变更证明材料原件扫描件发送邮箱smltjl@163.com，以便招标人核对其建筑施工企业信用综合评价分值。逾期提交或未按要求提交的，投标人自行承担因投标人名称变更导致的建筑施工企业信用综合评价分值查询结果不正确的责任

	29.
	22.1
	开标时间
	开标时间：2022年12月20日 08:30:00

	30.
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	31.
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

	32.
	22.6
	委托鉴定
	投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起10个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。
鉴定配合事项：含鉴定物品的封存、移交等。

	33.
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：
从综合评标专家库中抽取

	34.
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法

	35.
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应当在评标委员会向其发出“问题澄清通知”后30分钟内按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。

	36.
	25.3
/26.1
	定标方式
	☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人
推荐的中标候选人数：1个
□授权评标委员会直接确定中标人
推荐的中标候选人数：/个
□采用评定分离方式确定中标人   
  评标委员会推荐的中标候选人数：/个
中标候选人推荐办法：/
定标原则：/

	37.
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：履约担保金额为中标合同价的10％；
履约担保形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）
履约担保期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后60日止；②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后60日止

	38.
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。

	39.
	33.4
	监管部门
	招投标监督部门：三明市明城康养投资集团有限公司

	40.
	34.2
	其他
	1.投标书的充分性
(1)应当认为在正式提交投标书前，投标人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到其投标文件中。

(2)应当认为投标人在提交投标书之前，已对现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下的性质、现场的形状和性质、对其财产可能造成伤害或损害的风险、被开挖材料（无论自然的或其他的）性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且一般应认为投标人已经得到了有关影响其投标和工程实施的全部必要资料。

2.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.中标候选人在候选人公示期间被人民法院列入失信名单，取消其中标资格，保证金不予退还。

4.中标通知书发出后中标人放弃中标的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。

5.招标人若在中标候选人公示期结束后向第一中标候选人发出中标通知书，但因招标人收到有关行政主管部门改变原中标候选人决定的，其已发出的中标通知书无效，原中标人不得以此作为索赔依据。

6.中标人在领取中标通知书时需向招标人额外提供与电子投标文件一致并加盖单位公章的纸质投标文件复印件6份。

7.投标人拟在中标后将本招标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，在投标时不需要提供拟分包企业资料，待中标后应提供符合资质要求的分包企业资料给发包人审查，经发包人审批认可后方可进行分包。

8.本项目投标报价注意事项：

(1)招标人、监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，费用视为包含在投标报价中，结算时不予调整。投标人应综合考量后报价。

(2)投标人在投标报价时应自行考虑本项目的施工扬尘防治措施费用，并视为已包含在投标总价中，在施工过程中应按有关要求做好施工扬尘防治，发包人不再另行支付此项费用。

(3)投标人在投标报价时自行考虑消防工程所有检测费，并视为已包含在投标总价中，发包人不再另行支付此项费用。

(4)主体工程结束，塔吊拆除，由货品堆放区运至安装位置的运输方案承包人须充分考虑，费用视为包含在投标总价中。

(5)分部分项工程量清单“工作内容”中列举了分项工程计算范围内完成分项工程应有的工作内容，凡“工作内容”中列举了分项工程计算范围内完成分项工程应有的工作内容，均应包括在清单报价中。分部分项工程量清单的特征描述中未体现，但施工图纸中已包含的工作内容，均认为已包含在清单报价中。

9.中标人应向三明城发集团物资贸易有限公司缴纳“工程交易服务费”。
除上述内容外，投标人应充分阅读合同专用条款及其他条款内容


投标须知
“投标须知”内容见《通用本》
投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	招标控制价为： 3057795元；具体组成见招标人另行提供的招标控制价。

	2
	2.2
	K值取定
	K= 12 %

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价为：2708332元，具体组成和计算方法详见招标控制价附件一。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：   a   
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：   /    ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：   /    。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人  1  人，注册建造师注册专业及等级： 贰级市政工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人  1  人，职称：  中级 工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下：

施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人；

质量员：   1   人；

材料员：   1  人；

机械员：   /   人；

安全员：   1   人；

试验员：    /  人；

劳务员（也称“劳资专管员”）： 1 人

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后  7  日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后 7 日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。


	6
	7.2
	抽取中标候选人

方法
	一、投标人的代表号由交易系统随机自动生成，“入围名单”由交易系统随机抽取。
二、评标委员会对“入围名单”内的投标人的投标文件按照招标文件的规定进行评审。

三、招标人根据以下第  ① 种方法抽取中标候选人：

①根据新生成的代表号，由招标人在开标现场公开随机抽取其中一个号码，号码所对应的投标人为第一中标候选人。

②根据新生成的代表号，由招标人在开标现场公开随机抽取其中三个号码，第一次抽取号码所对应的投标人为第三中标候选人；第二次抽取号码所对应的投标人为第二中标候选人；第三次抽取号码所对应的投标人为第一中标候选人。


第2节 评标办法和标准
简易评标法

1.评标程序

本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；

对资格文件进行评审；

对商务文件进行评审；

抽取和推荐中标候选人；

提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

预算价及其组成、发包价及其组成和计算方法

预算价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
评标前的准备工作

投标人的代表号由交易系统随机自动生成，并按照下列办法确定进入评审的“入围名单”：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
资格文件评审办法和标准

资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。
商务文件评审标准

商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：
7.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。
7.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

提交评标报告

评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

附则

评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
所有抽球过程实行全程录音录像监控。
有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）
	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
第1节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第3节 专用合同条款
专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：      （根据监理合同填入）；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：      （根据监理合同填入）；

通信地址：      （根据监理合同填入）。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：      （根据设计合同填入）；

联系电话：      （根据设计合同填入）；

电子信箱：      （根据设计合同填入）；

通信地址：      （根据设计合同填入）。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所、临时性工程等。

1.1.3.9 永久占地包括：根据经图审机构审查合格的施工图确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： / 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）国家及地方政府现行有关施工及验收规定、规程和标准；（3）国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：收到承包人申请后三日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图6套，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人支付；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员证书等以及施工组织设计、专项施工方案、月进度报表等其它行政主管部门和发包人需要与工程有关的相关文件；

承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后7天内，其它文件按本合同其它相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；

承包人提供的文件的数量为：贰份；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14天内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：         （根据工程项目部情况填入）；

发包人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

承包人接收文件的地点：           工程现场项目部；

承包人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

监理人接收文件的地点：           工程现场项目部；

监理人指定的接收人为：         （根据工程项目部情况填入）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续和费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不对由于场内道路的使用或其他原因引起的索赔负责。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。

（3）因变更导致工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相同项目的〕第（3）点确定。非变更导致工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕确定综合单价。
（3）工程量偏差的，工程量予以修正，综合单价不予调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：         （根据工程项目部情况填入）；

身份证号：         （根据工程项目部情况填入）；

职    务：         （根据工程项目部情况填入）；

联系电话：         （根据工程项目部情况填入）；

电子信箱：         （根据工程项目部情况填入）；

通信地址：         （根据工程项目部情况填入）。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）提供施工用水、电力等施工所必需的条件；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。支付担保金额与履约担保金额对等。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①完整准确的竣工图纸，②竣工内业资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图纸6套，其中原件6套，电子文件一套；竣工内业资料5套，其中原件4套，电子文件一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

承包人应履行的其他义务：

①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求；

②在实施和完成本合同工程过程中，承包人应a.时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b.为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按有关部门要求办理，并承担相关费用。

④为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

⑤承包人若发现合同图纸及工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑥其他见第21条〔其他条款〕。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：（根据中标人的投标文件填入）；

身份证号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业资格等级：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师注册编号：（根据中标人的投标文件填入）；

建造师执业印章号：  （根据中标人的投标文件填入）；

安全生产考核合格证书号：（根据中标人的投标文件填入）；

联系电话：（根据中标人的投标文件填入）；

电子信箱： （根据中标人的投标文件填入）；

通信地址： （根据中标人的投标文件填入）；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于本月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求承包人更换项目负责人，替换人员水平、能力不得低于被替换人，并处以每人每次10万元的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：经查项目负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人每次向发包人交纳20万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在合同签订后7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。逾期未提交的按合同16.2.1承包人违约的情形的第（12）条进行处罚。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度。特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人同意，项目部安排其它人员顶岗或换岗。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换项目技术负责人每人每次向发包人交纳20万元违约金；擅自更换其它主要施工管理人员（除项目技术负责人外）每人每次向发包人交纳6万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：经查项目技术负责人缺岗的，每次向发包人交纳3000元违约金。经查其他主要施工管理人员（除项目技术负责人外）缺岗的，每人每次向发包人交纳1000元违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①履约担保的形式：承包人可以采用现金形式或履约保函形式提交履约担保。履约保函包括银行保函、工程保证保险、担保保函等（银行保函、工程保证保险和担保保函应能够通过互联网且无需任何授权权限即可在相应银行、保险公司和工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交保证金。保证人应为有资格的银行业金融机构、保险机构、专业担保机构。其中，银行业金融机构是指分行、支行以上银行；保险机构是指经银保监会批准可以从事保证保险业务的保险公司；专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司。具体按明建〔2019〕30号文、明建〔2021〕35号文执行）。
②履约担保的金额：为中标合同价的10％。

③履约担保的期限：履约担保应在合同签订前提交。①以现金形式提交的，履约担保期限为自履约保证金提交之日起至竣工验收合格之日后60日止；②以履约保函形式提交的，履约担保期限为自履约保函出具之日起至竣工验收合格之日后60日止。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，所发生的费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      （根据监理合同填入）；

职    务：      （根据监理合同填入）；

监理工程师执业资格证书号：      （根据监理合同填入）；

联系电话：      （根据监理合同填入）；

电子信箱：      （根据监理合同填入）；

通信地址：      （根据监理合同填入）；

关于监理人的其他约定：      （根据监理合同填入）。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 双方另行协商 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： 无 。
关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：/ ；

（2）智慧工地管理要求： /  ；

（3）建筑垃圾减量化目标： /  ；

（4）装配式建筑装配率要求： /  ；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）达标目标：合格；（2）安全防护措施费用已包含在合同价款中；（3）承包人应当确保安全防护措施费专款专用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：《危险性较大的分布分项工程安全管理办法》等规定要求提供的内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因发包人导致工期延误，发包人顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数，但费用不予补偿。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人按签约合同价的0.05%（万分之五）向发包人交纳违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程结算金额的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

国家强制规定不允许室外作业的高温天气或大雾，按气象部门公布为准；①高温天气：根据《国家安全生产监督管理总局卫生部 人力资源和社会保障部 中华全国总工会关于印发防暑降温措施管理办法的通知》（安监总安〔2012〕89号）、《关于转发三明市委办公室三明市人民政府办公室关于切实做好高温天气防范应对工作的通知》（明建筑〔2017〕138号），当日最高气温达到40℃以上，应当停止当日的建筑工地、市政、园林、环卫等室外露天作业。②大雾：水平能见度距离在200-500米之间的称之为大雾。

日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象部门公布为准；

8级以上（不含8级）台风，按气象部门公布为准；

国家有关规定应当认定的其他恶劣的气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由监理人制定样品清单。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费用已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行考虑。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行考虑。

施工现场需要具备的其他试验条件：应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。费用由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照12.3.1〔计量原则〕确定，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的：

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的：

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。设计变更发出之日起30日内，承包人应向监理人提出市场询价报告，逾期提交或未提交的，结算审核时以有利于发包人的原则，根据财政评审中心或建设单位委托的第三方询价结果定价。

现行计价定额为：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《福建省建设工程工程量清单计价指引》、建设行政主管部门颁发的预算定额及有关规定等，其中：预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件；费用定额：按照《福建省建筑安装工程费用的》2017及现行补充调整文件。机械费以招标控制价编制说明所述季度的福建省施工机械台班单价为准；材料价格以招标控制价编制说明所述月份的三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）中项目所在地材料综合价（不含税价格）、定额基价。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 6% 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：需具备实施暂估价项目的资格和条件。其结算价按第10.4.1项〔变更估价原则〕进行结算。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5%  。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：除市场价格波动、法律变化、计价政策变化外的其他风险。

超过风险范围以外的调整方式：（1）市场价格波动风险，执行第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕；（2）法律变化风险，执行第11.2款〔法律变化引起的调整〕；（3）计价政策变化风险，执行第11.3款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容： / 。

超过风险范围以外的调整方式： / 。

12.1.3其他价格方式： 不适用 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：承包人以现金形式提供履约担保的，发包人予以支付预付款，预付款金额为签约合同价扣除暂列金、专业工程暂估价后的10％。承包人以履约保函形式提供履约担保的，发包人不予支付预付款。

预付款支付期限：开工通知载明的开工日期7天前支付。

预付款扣回的方式：当完成合同价款的30%时，扣回预付款的50%；当完成合同价款的50%时，预付款全部扣回。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则及工程量清单编制说明。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，审核期限顺延。监理人有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不适用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不适用 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 不适用 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①承包人按当月实际进度在每月25日向监理工程师报送工作量（含当月安全文明施工费汇总表、定额人工费汇总表）及下月施工进度计划表（经施工、监理单位确认盖章），发包人在审核报批后由海西三明生态工贸区管理委员会支付当期工程进度款。②承包人提供符合税务规定的发票后，由海西三明生态工贸区管理委员会以银行转账方式支付工程进度款，每次银行转账支付工程进度款额为当期进度款的80%；③工程五方责任主体验收合格、完成移交且报送结算资料后支付至合同价款（扣除暂列金）的90%（a.若签证和设计变更核减部分累计金额占比超过合同价款（扣除暂列金）的3%时，还应扣除签证和设计变更核减部分累计金额；b.若因发包人原因导致项目无法办理联合验收或移交的，在承包人报送结算资料后按第③目比例支付工程款）；④经发包人委托的第三方审核过的结算书发出后28天内按审核结果支付至工程价款结算总额的97%；⑤剩余3%作为质量保证金，并按照第15.3款〔质量保证金〕确定质量保证金的形式、扣留及退还方式。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14天内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，承包人提供符合税务规定的专用发票（增值税税率按国家有关规定执行），发包人在28天内支付。发包人签发的进度款支付证书或临时进度款支付证书仅为本期工程进度款支付依据，不作为发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

12.6 人工费用拨付数额或比例：承包人应确保每期申请的农民工工资按时足额支付，人工费累计支付总额不得低于已完工程量价款的25%。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，承包人按签约合同价的0.05%（万分之五）向发包人交纳违约金，逾期移交违约金的上限为工程结算金额的5%。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：应在颁发工程接收证书后7天内完成竣工退场。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：本项目不采用过程结算。

过程结算节点如下：  / 。
14.1.2当期过程结算价款内容包括： / 。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /。

过程结算资料清单和份数： / 。

过程结算申请清单包括： / 。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限： / 。

发包人完成付款的期限： / 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序： / 。

当期过程结算价款支付款项包括： / 。
14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

发包人审批竣工付款申请单的期限：在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单及完整的结算资料后14天内。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分承包人应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内向监理人提出异议，并提交相关依据材料。监理人应在收到相关资料后7天内完成复核并报送发包人。发包人在收到监理人报送的资料后14天内完成复核，并出具复核意见，承包人不同意复核意见的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：根据发包人需求提供。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后28天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式：采用质量保证金保函或以工程价款形式扣留，保证金金额为：工程价款结算总额的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：采用工程价款形式扣留方式的，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。采用质量保证金保函方式的，应为承包人基本户开具的银行保函。承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

关于质量保证金的补充约定：①质量保证金不计利息；②质量保证金有效期至缺陷责任期满后60天止；③采用工程价款形式扣留的质量保证金，发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内进行核实。如无异议，发包人应当在核实后28天内将质量保证金返还承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期限按建设部第80号令《房屋建筑质量保修办法》、《建设工程质量管理条例》及本项目工程内容相关的规定执行执行；(一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年；(五)装修工程为2年；(六)其他项目的保修期为2年。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（9）承包人未经发包人批准，不得擅自更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。项目经理等合同约定管理人员不能继续履行职责确需更换的，应当经发包人书面同意，并报建设行政主管部门备案，所更换人员必须为承包人单位职工，须提供6个月社保缴费凭证，其从业资格不得低于中标承诺条件。

除不可抗力外, 更换施工现场主要施工管理人员应按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：
①更换项目负责人每人每次10万元人民币；

②更换项目技术负责人每人每次10万元人民币；

③更换其它主要施工管理人员（除项目负责人、项目技术负责人外）每人每次3万元。
施工现场主要施工管理人员变更的其他不可抗力还包括：①因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的；②死亡的；③非承包人原因造成项目停工超过90天，且复工后人员无法到岗履职的；④女性生育原因导致无法继续履行合同的责任和义务的。

（10）承包人应履行保密义务，未经发包人同意，承包人不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等，不得将本工程图纸及发包方提供的样板转给第三方。否则，一经发现承包人应向发包人交纳10万元/次的违约金。

（11）承包人应在工程竣工验收合格后的2个月内，将符合相关行政管理部门及发包人要求的竣工资料报送至监理人和发包人；承包人应在竣工验收后3个月内向发包人报送结算资料，否则每延误一天，承包人按签约合同价的0.03%（万分之三）向发包人交纳违约金。逾期报送竣工资料和结算资料违约金的上限：工程结算金额的3%。

（12）承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，若承包人不服从发包人及监理人的管理，每次向发包人支付1万元违约金。

（13）因承包人原因项目被相关管理部门提出整改要求的，每次向发包人支付1万元违约金。

（14）合同另有约定的，从其约定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权责令其出场、上报建设行政主管部门，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。
因承包人不按施工图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担, 且承包人应向发包人交纳违约金，金额为按不合格部分材料设备合同约定价款的10%。
因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应向发包人交纳违约赔偿金的金额为签约合同价款的10%。因质量不合格交纳违约金后，如果又发生因承包人原因导致的工期延误，还应当按本项第（5）目约定交纳违约金。交纳违约金后，承包人应当继续依照合同的约定和法律的规定对不合格的工程进行修复和整改，直到工程全部合格为止。
承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人应向发包人交纳每次2000元违约金。
承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：因承包人原因导致的工程延误，工期不予顺延。由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期顺延对发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人相应损失。当施工工期超过约定工期 90 天以上时，发包人有权解除合同。①项目设有关键节点工期的，因承包人原因导致关键节点工期延误的，每延误一天，承包人按签约合同价的0.1%（千分之一）向发包人交纳违约金。②因承包人原因导致总工期延误的，每延误一天，承包人按签约合同价的0.05%（万分之五）向发包人交纳违约金。误期违约金的上限：工程结算金额的5%。
承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可自行修复或另行委托第三方修复，承包人应无条件接受并承担发包人因此支出的所有费用，且承包人应向发包人交纳每次5万元违约金。
承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：按通用合同条款第16.2.3项〔因承包人违约解除合同〕规定执行。
合同另有约定的，从其约定。

承包人在申请支付合同价款前如需向发包人交纳违约金的，应在发包人支付前缴清应交纳的违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权无偿使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地政府公告不允许施工的情形。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 无 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 无 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.其他条款

承包人应对其报送的施工过程、工程竣工（含竣工图）、工程结算等资料的真实性、合法性负责，并承担相应责任。若承包人报送的工程结算经市财政局结算审核或由发包人委托的第三方造价审核单位审核后，核减率在5%（含）—10%（不含）范围内，承包人应支付按审核结果核减造价金额的3%违约金；核减率在10%（含）—15%（不含）范围内，承包人应支付按审核结果核减造价金额的5%违约金；核减率在15%（含）—20%（不含）范围内，承包人应支付按审核结果核减造价金额的10%违约金；违约金核减率在20%（含）以上的，承包人应支付按审核结果核减造价金额的20%违约金。同时，核减率超过10%（含）的，结算审核费由承包人承担。
经审核后的工程量清单“项目特征”中列举了分项工程应有的工作内容，凡“项目特征”中列举的分项工程应有的工作内容均已包含在签约合同价中。
在工程项目实施过程中，发包人需取消工程项目承包范围内部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同价款中扣除该部分价款，承包人应无条件接受。
承包人编制的施工组织设计仅作为工程管理的参考依据，发包人对施工组织设计的确认是对施工组织设计可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认，也不承担其缺陷责任。施工组织设计不作为工程结算的直接依据。

在工程施工过程中，所有工作联系单或工作联系函不作为结算的直接依据。

在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前合理的时间内提出，否则造成工期延误由承包人负责。

承包人应对周边环境、设施进行调查和保护。若因工程需要确须破坏周边环境、设施时，承包人应及时做好沟通工作。若因承包人原因造成周边环境、设施破坏的，承包人应及时恢复原状并承担相应费用。

承包人在工程竣工验收合格后、工程移交前应认真履职，做好材料、半成品及成品保护。发包人不再另行支付因此发生的任何费用，该费用已包含在签约合同价中。

关于土石方工程的规定：

本项目设计范围内的土石方按招标控制价列明的土石方类别和比例包干计取，不再另行调整。发包人不提供弃土点的，余方弃置按10T以外自卸车外运3km包干计取（含弃土费等相关费用）。发包人提供弃土点的，承包人应无条件接受，外运距离按实际运距计取。

如发包人提供土方的，承包人应无条件接受，场内运距按3km包干计取。

（3）工程量清单已根据图纸及合理的施工方案考虑开挖方式、工作面、放坡等，承包人无论采取何种土方工程施工方案，均按已标价工程量清单计取，结算时不予调整；
关于商品混凝土的规定：
本项目标高±0.00以下为泵送商品砼，±0.00以上为非泵送商品砼，运输距离按7km包干。
泵送商品砼包含水平150m、垂直100m运输距离以内的泵送费用，超出部分不另行计取。
承包人应该按建设单位的相关规定执行，包括但不限于：
工程设计变更、技术变更、工程增量实行“先审批、后实施”原则，否则不予增加工程造价。

承包人关于现场围档、排水、防尘、降噪应按发包人发布的实施办法及《三明市城市市容和环境卫生管理条例》（2016年10月19日三明市第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过，2016年12月2日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议批准）等法律法规执行，费用已包含于措施费中不再增加。

投标人在投标报价时应自行考虑本项目的施工扬尘防治措施费用，并视为已包含在投标总价中，在施工过程中应按有关要求做好施工扬尘防治，发包人不再另行支付此项费用。

关于工程相关费用的规定：
工程排污费不另行计取。排污证由承包人自行办理并承担相应费用。
除发包人另有要求外，施工机具进出场费及安拆台数等以已标价工程量清单所列金额计取，结算时不予调整。

垂直运输费、二次搬运费（如有）以已标价工程量清单所列金额计取，结算时不予调整。

关于建筑起重机械的规定：承包人应根据现行相关文件规定，使用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业，且选用的建机一体化企业信用评价等级应为“A级”（以福建住房和城乡建设网的“福建省建机一体化企业信用评价系统”查询结果为准）。

承包人应严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。如发包人按合同约定已将工程款支付给乙方，若出现民工闹事、围攻、上访等事件，给发包人造成负面影响，经双方或有关部门协调，发包人先代为支付民工工资的，此款发包人将从承包方工程款中双倍扣回。

承包方需根据政府及主管部门的相关规定为本工程完善所有手续并承担费用：按规定及时向政府缴纳由承包方支付的部分相关费用；协调与政府方面的关系，配合发包方完成政府招标手续、工程施工许可证等的办理，确保与施工有关之手续批准，并协调解决与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等关系；因此而造成损失发包方将在工程款中扣除。

承包人应在订立合同前查勘施工现场并合理预见各种风险，因承包人未合理预见所增加费用或延误工期由承包人承担。

本项目施工排水、降水由施工单位自行考虑，费用视为已含在合同总价中，不再另外计取，结算不予调整。
承包人在确保施工质量安全的前提下，应按照“两班或三班倒”的要求，配备项目管理人员、后备管理人员、机械设备、资金等施工必要条件。

承包人必须严格按照交通组织安排进行施工、不得随意对城市道路进行封闭或改道；确需临时对道路进行封闭或改道的，应制定封闭（改道）方案，由项目业主（代建）单位报住建局及交警部门批准。

承包人要注意砌体工程与设备摆放的位置，注意与装修工程的结合，注意与水电安装工程的结合。若破坏其他单位的成品时，负责及时做好沟通工作，并承担相应费用。

承包人在施工全过程中，要认真做好材料、成品及特殊成品保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由承包人负责。凡由此而损及发包人利益时，承包人应负责赔偿发包人的损失。
关于主要材料和设备市场价格调差的补充规定：

承包人在采购前应及时主动地向发包人申请确认主要材料和设备价差调整的数量以及本章第11.1.2款第（2）项中的报告期市场价格。若发包人发现主要材料和设备价格波动超过风险承包幅度-5%而承包人未向发包人申请确认的，发包人有权调整该部分主要材料和设备价差，同时拒绝调整所有价格波动超过风险承包幅度+5%的主要材料和设备的价差。

（2）招标控制价编制期综合信息价格为：2022年10月份三明市住房和城乡建设局发布的“三明市建设工程材料综合价格”（网址：http://zjj.sm.gov.cn/ztzl/qszycljg/）中项目所在地材料综合价（不含税价格）。
本项目工程进度款由海西三明生态工贸区管理委员会支付给承包人，且在海西三明生态工贸区管理委员会收到上级拨付的款项后支付。
若发包人、第三方审计单位，发现承包人存在施工现场实际未施工项目或弄虚作假、以次充好的，均应按实给予扣减。工程竣工结算前发现的，发包人以负签证扣减形式并入结算，竣工结算后发现的，发包人在质量保证金中给予扣减，承包人不得异议。
排污证由承包人自行办理并承担相应费用，施工排水、降水由施工单位自行考虑，费用已含在合同总价中，不再另外计取，结算不予调整。
如属于本次承包范围，但实施过程中发包人取消该部分施工内容的，发包人有权从承包人的合同总价中扣除该部分价格，承包人必须无条件接受。
承包人在施工期间应注意天气变化，如因天气原因造成费用增加（不可抗力因素除外），发包人不再另行签证。
第4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

工程量清单及计价
招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：
市政工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）

	一、工程概况

1.建设地点：三明市沙县区。

2.工程专业：市政工程、园林绿化工程。

3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：    /  。 

2）道路工程：

道路长度： / ，道路修建宽度： / ，车道数：  / ；车行道路面类型： /  。

3）桥梁工程：

①  / 桥，最大跨径： / 米，总长：  / 米。

4）涵洞工程：

①   / 涵洞，是否顶进箱涵：  / 。

5）排水工程：

管道材质： HDPE双壁波纹管  ；

施工方法： 开槽埋管  。 

6）隧道工程：

单线隧道长度： /  m，隧道净空面积：  /  ㎡，净宽： / m。

7)给水工程：

管道材质：  塑料给水管 ；

施工方法：  开挖埋管  。

8）路灯工程：

路灯类型：  高杆球场灯、单头球场灯、庭院灯  。

9)其他工程：

    /   。

二、编制范围

按照 福建东南设计集团有限公司 设计的 生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园） 图纸，专业范围包括 运动场地、路面、给水、排水、电力排管工程、路灯、绿化 ，具体如下：

1.不含三通一平。
2. 运动场地、路面、给水、排水、电力排管工程、路灯、绿化等。

三、编制依据

1.图纸： 福建东南设计集团有限公司设计的 生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园）图纸及有关设计文件。

2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： / 。

3.地质勘察报告： / 。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年11月20日以前） 。其中，暂列金额： 162722元；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。

四、主要材料设备参考品牌明细表

主要材料设备参考品牌明细表

序号

材料设备名称

规格、型号、技术参数

质量等级

参考品牌

备  注

品牌1

品牌2

品牌3

注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。
五、甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号
材料名称

品牌

规格、型号

含税单价（元）

备注

注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。
六、投标报价注意事项

1.土方工程：  土方外运3km 。

2.石方工程：  /  。

3.脚手架： 钢管井字架 。

4.混凝土模板及支架： 胶合板模板、钢管扣件 。

5.围堰：  /   。

6.便道及便桥：  / 。

7.洞内临时设施：  /  。

8.大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)1台次，履带式推土机进出场费(90kW以外)1台次，大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机)1台次, 压路机(进出场费)1台次，机械型号按定额默认型号；大型机械设备基础、轨道：  /  ；大型机械设备检测： /  。

9.施工排水降水：  /  。

10.处理、监测、监控：    /    。

11.材料二次搬运：  /   。

12.行人、行车干扰：   /   。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：    /   。

14.爆破安全措施：  /      。

15.试验爆破措施：    /     。

16.爆破现场警戒与实验措施：   /    。

17.水上支架平台：  /      。

18.施工围挡： /   。

19.工程排污费：  /  。

20.其他： /   。

本项目补充的工程量清单 

序号
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

1

04B001
五人制足球场专用网
座
按数量
2

04B002
成品篮球架
座
按数量
3

04B003
特色坐凳一
m
按长度
4

04B004
特色坐凳二
m
按长度
5

04B005
特色坐凳三
m
按长度
6

04B006
智能健身驿站
座
按数量
其他需要的说明

     （一）土建部分

本项目开挖土方按三类土考虑计算；土方外运3km包干。

商品砼、沥青砼运距按预算单价包干不予调整。

经设计确认LD-04景墙一，多彩漆腻子按满刮二道考虑。
经设计确认不锈钢角钢规格为30*30*3，50mm长。
[image: image1.jpg]30 X30 X50K3 BAAAN





苗木单价参考各地市相同区间或临近区间规格信息价。
（二）安装部分

经设计确认，取水阀规格为DN25。
经设计确认，水表型号为LXL。
经设计确认，雨水口采用图集为16S518-26页。
经设计确认，不锈钢地漏规格为DN100。
经设计确认，市政道路上的雨水井及其配套管道均不计入预算。
给水管开挖高度按1.2M开挖。
经设计明确，配电箱进线按50M计入预算。
13.经设计明确，单头球场灯的底座按庭院灯底座计入预算。
                              


招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园） 

	一、工程概况

1.建设地点： 三明市沙县区。
2.工程专业： 市政工程、园林绿化工程 。
3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：  /   。 

2）道路工程：

道路长度： / ，道路修建宽度：  /  ，车道数：  / ；车行道路面类型： / 。

3）桥梁工程：

①  / 桥，最大跨径 / 米，总长： /  米。

4）涵洞工程：

①  / 涵洞，是否顶进箱涵： /  。
5）排水工程：

管道材质：  HDPE双壁波纹管  ；
施工方法：  开挖埋管  。

6）隧道工程：

单线隧道长度   /    m，隧道净空面积  / m2，净宽：  /  m。
7)给水工程：

管道材质：  塑料给水管  ；
施工方法：   开挖埋管   。
8）路灯工程：

路灯类型：  高杆球场灯、单头球场灯、庭院灯  。
9)其他工程：

  /   。
二、编制范围

按照 福建东南设计集团有限公司 设计的 生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园） 图纸，专业范围包括 运动场地、路面、给水、排水、电力排管工程、路灯、绿化 ，具体如下：

1.不含三通一平。
2. 运动场地、路面、给水、排水、电力排管工程、路灯、绿化等 。
三、编制依据

1.图纸： 福建东南设计集团有限公司 设计的 生态康养城智慧体育公园项目（湿地公园） 图纸及有关设计文件。

2.招标文件： / 编制的招标文件。其中，招标控制价中与现行计价规定不一致的内容：  /    。

3.地质勘察报告：  /  。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）。

6.费用定额： 福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年11月28日以前） 。其中，暂列金额： 145609 ；专业工程暂估价：   / ；甲供材料费：  / 。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知【明建〔2020〕9号】。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班、闽建筑[2022]1号文。

（3）材料设备价格：  沙县2022年10月份材料综合价格、定额基期价格、市场询价（详见询价记录） 。 

8.其他：  无 。

四、取费标准

1.专业类别： 市政工程、园林绿化工程 。 

2.总承包服务费费率：    /      。 

3.税率：   9%  。

五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：   土方外运3km  。

2.石方工程：   /  。

3.脚手架： 钢管井字架  。

4.混凝土模板及支架：  胶合板模板、钢管扣件 。
5.围堰： /   。

6.便道及便桥：   /  。

7.洞内临时设施：  / 。

8.大型机械设备进出场及安拆费： 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机)1台次, 压路机(进出场费)1台次，机械型号按定额默认型号 ；大型机械设备基础、轨道：   /   ；大型机械设备检测：   /  。

9.施工排水降水：   /    。

10.处理、监测、监控：  /   。

11.材料二次搬运：   /  。

12.行人、行车干扰：    /   。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：  / 。

14.爆破安全措施：  /   。

15.试验爆破措施：  /  。

16.爆破现场警戒与实验措施：  /  。

17.水上支架平台：  /   。

18.施工围挡： /  。

19.工程排污费： /  。

20.其他：  /    。

六、材料设备品牌
控制价取定的材料设备品牌

序号

材料设备名称
规格、型号、技术参数

质量等级

招标人要求的品牌
控制价取定的品牌

备注

品牌1

品牌2

品牌3

注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。
七、甲供材料一览表

甲供材料一览表

序号

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。
八、招标控制价中采用市场询价的材料设备：

                                                                  。

九、本项目补充的工程量清单

序号

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量

计算规则

工程内容

1

04B001
五人制足球场专用网
座
按数量
2

04B002
成品篮球架
座
按数量
3

04B003
特色坐凳一
m
按长度
4

04B004
特色坐凳二
m
按长度
5

04B005
特色坐凳三
m
按长度
6

04B006
智能健身驿站
座
按数量
十、其他需要的说明

（一）土建部分

1、本项目开挖土方按三类土考虑计算；土方外运3km包干。

2、商品砼、沥青砼运距按预算单价包干不予调整。

3、经设计确认LD-04景墙一，多彩漆腻子按满刮二道考虑。

4、经设计确认不锈钢角钢规格为30*30*3，50mm长。

5、本项目所有砂按机制砂考虑。

6、苗木单价参考各地市相同区间或临近区间规格信息价。

（二）安装部分

1、经设计确认，取水阀规格为DN25。

2、经设计确认，水表型号为LXL。

3、经设计确认，雨水口采用图集为16S518-26页。

4、经设计确认，不锈钢地漏规格为DN100。

5、经设计确认，市政道路上的雨水井及其配套管道均不计入预算。

6、给水管开挖高度按0.8M开挖。

7、经设计明确，配电箱进线按50M计入预算。

8、经设计明确，单头球场灯的底座按庭院灯底座计入预算。

9、排水工程、照明工程均按照2022年11月25日送审的变更图计算工程量。

九、审核情况

（一）图纸调整内容

1、球场及广场铺装混凝土及碎石垫层厚度150调整为100。

2、广场线性排水沟调整为盖板沟，并取消旋转楼梯旁的线性排水沟。

3、球场排水沟侧壁混凝土改为砖砌。

4、球场坐凳改为成品采购。

5、取消羽毛球场的围网。

6、停车场沥青的碎石垫层厚度由150改为100。

7、景墙一、二、三碎石垫层厚度150调整为100。

8、取消散置景石。

9、取消射灯。

10、取消庭院灯8盏、单头球场打8盏。

（二）土建部分

1、暂列金按比例调整，核减金额约1.7万元；

2、足球场，减震垫漏记核增金额约2.2万元；

3、碎石垫层及混凝土垫层，厚度调整，核减金额约3.1万元；

4、围网，套价调整，镀锌钢管面刷黑色漆漏记，核增金额约1.5万元；

5、篮球场，弹性面层套价调整核减金额约0.4万元；

6、碎石垫层及混凝土垫层，厚度调整，核减金额约1.8万元；

7、围网，套价调整，镀锌钢管面刷黑色漆漏记，核增金额约1.2万元；

8、网球场，弹性面层套价调整核减金额约0.4万元；

9、碎石垫层及混凝土垫层，厚度调整，核减金额约1.8万元；

10、围网，套价调整，镀锌钢管面刷黑色漆漏记，核增金额约1.2万元；

11、羽毛球场，弹性面层套价调整核减金额约0.1万元；

12、碎石垫层及混凝土垫层，厚度调整，核减金额约0.5万元；

13、围网，不计，核减金额约1.5万元；

14、气球场，弹性面层套价调整核减金额约0.1万元；

15、碎石垫层及混凝土垫层，厚度调整，核减金额约0.5万元；

16、围网，套价调整，镀锌钢管面刷黑色漆漏记，核增金额约0.6万元；

17、停车位，路沿石工程量及套价调整，核减金额约1.6万元；

18、线性排水沟，套价及工程量调，核减金额约4.1万元；

19、球场坐凳，做法调整，按成品计入，核减金额约12.7万元；

20、增加乔木，丛生香樟、铁冬青及四脚桩，核增金额约6.1万元；

21、绿化种植，肥料主材调整，核减金额约1.3万元；

22、微地形土方漏记，核增金额约0.1万元；

23、项目无推土机、履带挖掘机进出场，扣减，核减金额约0.5万元。

24、球场围网脚手架未计，核增金额约0.8万元；

（三）安装部分

1、PE给水管工程量及单价调整，合计核减金额约1.59万元；

2、PE给水管增加管件，核增金额约0.31万元；

3、给水管挖沟槽土方及回填、外运工程量调整，合计核减金额约1.7万元；

4、直饮水设备图纸中参数不详，审核时设备单价按送审金额3900元/套计取；

5、直饮水设备工程量调整，核增金额约0.48万元；

6、HDPE排水管增加橡胶圈及管道闭水试验，工程量按照2022年11月25日送审的变更图计算，合计核增金额约0.15万元；

7、污水检查井定额及单价调整，核减金额约0.18万元；

8、雨水口定额及单价调整，核减金额约0.16万元；

9、落地式配电箱定额及单价调整，核减金额约0.37万元；

10、根据2022年11月25日送审的变更图，射灯取消，核减金额0.2万元；

11、庭院灯定额及单价调整，工程量按照2022年11月25日送审的变更图计算，核增金额约3.81万元；

12、高杆球场灯定额及单价调整，核增金额约2.36万元；

13、单头球场灯定额及单价调整，工程量按照2022年11月25日送审的变更图计算，核减金额约6.91万元；

14、人（手）孔井单价调整，核减金额约0.27万元；

15、电缆单价调整，工程量按照2022年11月25日送审的变更图计算，合计核减金额约1.22万元；

电缆配管工程量按照2022年11月25日送审的变更图计算，合计核减金额约0.14万元。




投标报价

工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

招标图纸
招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             

设计单位：                                             

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。
技术标准和要求
招标项目概况和说明

工程建设地点的现场自然条件
  基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用       
工程建设地点的现场施工条件
   已具备施工条件,投标人应自行勘察现场         
招标项目说明

   详见本项目工程量清单及招标图纸        

工程建设技术标准

工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

   无         
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
   无           

施工现场管理要求
现场安全防护设施要求

   承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人应当按照建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理        
水土保持与环境要求

    按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行，承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。所有的施工建筑垃圾均应全部清运出现场，并按照当地弃土管理相关部门的规定放置       
文明施工要求

    承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任      
施工机具进场要求

  所有机械、设备进场应向监理单位报备       
招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

   按“工程建设标准强制性条文”要求        

质量要求

    按“工程建设标准强制性条文”要求        

参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	品牌5
	品牌6
	满足验收要求

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
（一）行业主管部门发布的相关文件（文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）：

根据《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）要求，本项目实行劳务实名制管理。承包人必须按《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）的要求落实实名制信息化管理，具体要求详见通知。

严格执行《关于规范房建和市政基础设施项目建筑渣土运输管理的通知》(明建筑〔2014〕47号)文件规定，具体要求详见通知。

建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理按现行相关文件规定执行。

关于质量安全远程视频监控的要求：承包人应根据闽建建〔2021〕3号文件关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》的要求，对施工现场远程监控及设备进行网上申报、使用及维护，并配合相关部门的检查，具体要求详见通知。

（二）招标人对工程质量、工程评优等有要求的：无。         

投标文件格式
（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      
地址：                                                           
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                投标人：                  (盖单位公章)

                                                   年     月     日

三、投标人诚信承诺函

              （招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。
□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：1.委托代理人身份证扫描件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

                         投  标  人：                   (盖单位公章)
                           法定代表人：                  （盖章或签字）

                           委托代理人：                  （盖章或签字）

                                                     年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

五、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册编号
	
	安全生产考核合格证书
	

	建造师注册证书使用有效期

（若有）
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

六、拟派出项目负责人承诺函

              （招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）        
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	标段名称
	

	标段编号
	

	投标人名称
	

	统一社会信用代码
	

	一
	岗位名称
	姓名
	执业注册证书类型及等级
	注册编号
	注册专业

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	项目副经理（如有）
	
	
	
	

	二
	岗位名称
	姓名
	职称类型
	职称编号
	职称专业

	3
	项目技术负责人
	
	
	
	

	三
	岗位名称
	姓名
	岗位证书类型
	岗位证书编号

	4
	施工员
	
	
	

	5
	质量员
	
	
	

	6
	材料员
	
	
	

	7
	机械员
	
	
	

	8
	安全员
	
	
	

	……
	……
	
	
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。
九、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

十、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。
2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
使用建机一体化企业的承诺书
致：                （招标人名称）

若我司中标，将依据现行相关文件规定，选用福建省住房和城乡建设厅公布的建机一体化企业且选用的建机一体化企业信用评价等级应为“A级”（以福建住房和城乡建设网的“福建省建机一体化企业信用评价系统”查询结果为准）。

特此承诺!

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

日期：         年      月      日
（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	 24个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的10％。
	

	3
	分包
	3.5.2
	不允许分包
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：每延误一天，承包人按签约合同价的0.05%（万分之五）向发包人交纳违约金。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 工程结算金额的5%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：承包人以现金形式提供履约担保的，发包人予以支付预付款，预付款金额为签约合同价扣除暂列金、专业工程暂估价后的10％。承包人以履约保函形式提供履约担保的，发包人不予支付预付款。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	工程价款结算总额的3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：                              
标段名称：                              
投 标 人：                              
编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）   

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。
四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
1
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